



- OBJEKTIZACE:**
- SO 001 Příprava staveniště a kácení
 - SO 101 Chodník - etapa 1
 - SO 102 Chodník - etapa 2
 - SO 301 Odvodnění - etapa 1
 - SO 302 Odvodnění - etapa 2
 - SO 431 Veřejné osvětlení - etapa 1
 - SO 432 Veřejné osvětlení - etapa 2

- Stávající vedení inženýrských sítí**
- vodovod
 - kanalizace jednotná
 - sdělovací vedení optické
 - sdělovací vedení metalické
 - sdělovací vedení nadzemní
 - vedení NN nadzemní
- Nová vedení a přeložky inženýrských sítí**
- dešťová kanalizace
 - přípojky vpusť
 - drenáž PVC DN 150mm
 - v.o. kabel veřejného osvětlení

<p>Ateliér městského inženýrství Majakovského 707/29 360 05 Karlovy Vary +420 605 822 441 inplan@inplan.cz www.inplan.cz</p>	Zodpovědný projektant: Ing. Ota Režanka	Hlavní projektant: Ing. Ota Režanka	Stavebník: Obec Sadov Sadov 34, 362 61 Sadov
	Projektant: Ing. Ota Režanka	Technická kontrola: Ing. Petr Král	Datum: 07/2023
Zakázka: Bor - chodník podél průtahu silnice III/22129	Příloha: Koordináční situace stavby - etapa 1, díl 2	Úroveň: PDPS	Paré číslo: 222023
	Měřítko: 1: 250		Číslo přílohy: C3.1.2

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.